

## PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TEKNIS PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Nomor: 001/P/THB/PP-MRT/IX/2020

### Pengadaan: Pembangunan Transport Hub & Fasilitas Pendukung di KBT Dukuh Atas PT MRT Jakarta (Perseroda)

Panitia Pengadaan mengumumkan hasil evaluasi teknis untuk Paket Pekerjaan Jasa konstruksi, dengan detail sebagai berikut:

1. **Paket Pekerjaan**

Nama Pekerjaan : Pembangunan Transport Hub & Fasilitas Pendukung di KBT Dukuh Atas  
PT MRT Jakarta (Perseroda)

2. **Hasil Evaluasi Teknis :**

No	Nama Peserta	Nilai Teknis*	Administrasi	Keterangan
1	PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk	90.81	Lulus	Lulus
2	PT Adhi Karya Tbk KSO PT Adhi Persada Gedung	93.30	Lulus	Lulus
3	PT PP Persero Tbk	91.35	Lulus	Lulus
4	PT Hutama Karya	88.76	Lulus	Lulus
5	PT Acset Indonusa Tbk KSO Woh Hup Pte Ltd	87.14	Lulus	Lulus

\*Nilai ambang batas (*passing grade*) Teknis adalah 75

3. **Pembukaan Dokumen Sampul 2**

Tanggal : Senin, 7 September 2020

Waktu : 10.00 – 11.30 WIB

Tempat : Wisma Nusantara Lt. 21 Kantor Pusat PT MRT Jakarta (Perseroda)

4. Peserta yang akan dilanjutkan ke tahap pembukaan dokumen sampul 2 adalah peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis.

5. Peserta yang akan menghadiri agenda pembukaan sampul 2 wajib membawa **surat kuasa** serta **copy tanda pengenal**, dan hanya boleh diwakilkan oleh **maksimal 1 orang**.

6. Perwakilan peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah diatur pada poin 5, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pembukaan sampul 2 tersebut.
7. Seluruh peserta yang mengikuti agenda pembukaan sampul 2 tersebut harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan harus dalam kondisi yang sehat dan bersedia untuk dilakukan *screening* pemeriksaan awal sebelum masuk kedalam ruang rapat.
8. Standar protokol kesehatan yang harus dipatuhi adalah menggunakan masker sesuai dengan standar minimum yaitu 3 *lapis* (untuk masker kain) atau masker medis serta menggunakan *face shield*.
9. Peserta yang tidak mengikuti protokol kesehatan dan tidak lulus hasil pemeriksaan awal maka tidak akan diperkenankan masuk kedalam ruang rapat.
10. Apabila ada perusahaan yang hadir lebih dari 1 orang maka rekan/partner yang hadir tidak boleh menunggu di ruang tunggu kantor PT MRT Jakarta (Perseroda) dimana hal tersebut untuk menghindari kerumunan dan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan PT MRT Jakarta.
11. Segala bentuk informasi terkait proses pengadaan akan disampaikan melalui email dan website PT MRT Jakarta (Perseroda).

Jakarta, 4 September 2020

**PANITIA PENGADAAN PEMBANGUNAN TRANSPORT HUB & FASILITAS PENDUKUNG DI KBT DUKUH ATAS PT MRT JAKARTA (PERSERODA)**